



14007 1290/2021
N 17.5.2021

38/2021

Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce
„Silnice II/277 a II/278 Český Dub“
ev. č. LK: OLP/1159/2021

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964000277/0100

kontaktní osoba: Ing. Pavel Schröter, ekonom odboru dopravy, tel. 485 226 590, e-mail. Pavel.schroter@kraj-lbc.cz

dále jen „Kraj“

a

Město Český Dub

se sídlem nám. B. Smetany 1, 463 43 Český Dub

zastoupené PhDr. Jiřím Milerem, Ph.D., starostou

IČO: 00262722

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 63421574/0600

kontaktní osoba: PhDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta, tel.: 485 147 051, e-mail: starosta@cdub.cz

dále jen „Město“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Kraj má záměr realizovat projekt (stavební akci) pod názvem „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“ (dále jen „projekt“).
2. Součástí projektu jsou i stavební úpravy objektů, které nejsou ve vlastnictví Kraje, a jejich stavební úprava není vyvolanou investicí Kraje, popřípadě jsou v projektu navrženy nové stavební objekty, které nejsou součástí ani příslušenstvím silnice a dle legislativy a charakteru objektů nebude Kraj jejich vlastníkem. Jedná se o následující stavební objekty:

Stavební objekt	Předpokládaná cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Předpokládaná cena včetně DPH (Kč)
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady – Český Dub	212 000,00	44 520,00	256 520,00
SO 101_102 – Komunikace – město Český Dub	1 412 643,40	296 655,11	1 709 298,51
SO 301 - Úprava odvodnění – město Český Dub	131 685,82	27 654,02	159 339,84
SO 401 – Úprava elektro – město Český Dub	749 539,88	157 403,37	906 943,25
Celkem	2 505 869,10	526 232,51	3 032 101,61

(dále jen „stavební objekty Města“)

3. Město souhlasí s provedením stavebních úprav ze strany Kraje na stavebních objektech Města, a to i prostřednictvím třetích osob, včetně vstupu osob na pozemek Města, které budou stavbu provádět, jakož i dalších osob pověřených Krajem (zejména technický dozor investora a koordinátor BOZP).
4. Město bere na vědomí, že projekt bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost ALB plus, spol. s r.o., se sídlem Božích bojovníků 1140/4, Staré Město, 460 01 Liberec 1, IČO: 622 42 563, číslo zakázky 20/2017 z 09/2020.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Kraj se zavazuje realizovat projekt od výběrového řízení na dodavatele stavby až po kolaudaci stavby. Kraj se dále zavazuje vyzvat Město k účasti na kontrolních dnech v průběhu provádění stavby.
2. Město se zavazuje uhradit Kraji veškeré finanční prostředky, které hradil Kraj zhotoviteli stavebních prací za provedení prací na stavebních objektech Města.
3. Smluvní strany se zavazují v samostatné smlouvě majetkoprávně vypořádat stavební objekty Města, a to nejpozději do jednoho roku od kolaudace stavby.
4. Město se zavazuje provádět správu a údržbu stavebních objektů Města od okamžiku dokončení stavby, o čemž Kraj Město bude informovat.
5. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o jakékoliv okolnosti, která by mohla mít vliv na plnění svých povinností podle této smlouvy.

Článek II. Výše a způsob úhrady

1. Předpokládaná cena za provedení stavebních úprav na stavebních objektech Města činí dle projektanta 2 505 869,10 Kč bez DPH, tj. 3 032 101,61 Kč včetně DPH. Skutečná výše ceny bude stanovena ve smlouvě o provedení stavby s dodavatelem, který bude vybrán v rámci zadávacího řízení. Cena za stavební objekty Města bude v zadávacím řízení stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Město bere na vědomí, že cena se může s ohledem na potřebu provedení víceprací navýšit nebo naopak snížit o případné méněpráce. Všechny případné vícepráce nebo méněpráce na stavebních objektech Města musí být Městem odsouhlaseny.
2. Finanční prostředky bude Město Kraji poskytovat na jeho účet uvedený v této smlouvě nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti vystavené odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, a to na základě aktuálních potřeb financování stavby, resp. výdajů souvisejících s financováním stavebních objektů Města. Součástí první žádosti budou kopie smlouvy o provedení stavby a kopie daňových dokladů včetně jejich příloh, které souvisí se stavebními objekty Města. Součástí dalších žádostí budou již pouze kopie daňových dokladů.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, očíslovaných dodatků, ke své platnosti vyžadují podpis obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kraj.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá Město a dvě vyhotovení obdrží Kraj.
7. Tuto smlouvu schválila Rada Libereckého kraje dne 20. 4. 2021 usnesením č. 641/21/RK a Rada města Český Dub dne 7.4.2021 usnesením č. 2021/RM/08/105.

V Českém Dubu dne 28-04-2021


V Liberci dne 7-05-2021

.....
PhDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta

.....
Martin Půta, hejtmán

MĚSTO ČESKÝ DUB
PSČ 463 43 okr. Liberec





MĚSTO ČESKÝ DUB

rada města

náměstí Bedřicha Smetany 1/I, 463 43 Český Dub
tel./fax: 485 147 051, e-mail:mestsky.urad@cdub.cz, IČO: 00262722

Výpis ze Zázpisu č. 8 Rady města Český Dub ze schůze konané dne 07.04.2021

2021/RM/08/105 Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

Smlouvu o spolupráci mezi městem Český Dub a Libereckým krajem při realizaci stavební akce
„Silnice II/277 a II/278 Český Dub“, ev. č. LK: OLP/1159/2021

p o v ě ř u j e

starostu podpisem smlouvy

u k l á d á

tajemnici zajistit administraci smlouvy.



PhDr. Jiří Miler, Ph.D.
starosta

Český Dub 07.04.2021